

TURNHALLE der Grund- und Mittelschule Herrieden – QUO VADIS - Sanierung oder Neubau?

Kostenprognose gesamter Sanierungsaufwand für Einfeldturnhalle - Förderung ?

<p>Kostenschätzung bisher aus Umfang für Förderprogramm</p> <p>(Baukostenindex Jan 2018->Juni 2019 1,054%) Kosten gerundet/Brutto (ohne KG 600 Ausstattung)</p> <table><tr><td>KG 300</td><td>913.600</td></tr><tr><td>KG 400</td><td>474.000</td></tr><tr><td>KG 500</td><td>70.000</td></tr><tr><td>KG 700</td><td>251.000</td></tr><tr><td>rd.</td><td>1.708.600</td></tr></table> <p>zzgl. Grundleitungssanierung <u>GROBE</u> Schätzung*) im Bereich Turnhalle KG 200/400/500/700 + rd. 212.600 Summe 1.921.200</p> <p>*) Abbruch/Neu Schwingboden, partiell Abbruch/Schließen Bodenplatte, Freilegung Erneuerung Schließen Grundleitungen und Gräben)</p>	KG 300	913.600	KG 400	474.000	KG 500	70.000	KG 700	251.000	rd.	1.708.600	<p>Kostenrichtwert*) Förderung für 1-Feldturnhalle</p> <p>Lt. Anlage 1 FAZR Nr. 8 Schule Sporthalle (27x15x5,5m)</p> <p>Summen aus:</p> <table><tr><td>KG 300</td></tr><tr><td>KG 400</td></tr><tr><td>KG 500</td></tr><tr><td>KG 700</td></tr></table> <p>2.117.700</p> <p>*) entspricht lt. Auskunft Reg.Mfr. <u>nicht</u> dem tatsächlichen Neubauwert!</p>	KG 300	KG 400	KG 500	KG 700
KG 300	913.600														
KG 400	474.000														
KG 500	70.000														
KG 700	251.000														
rd.	1.708.600														
KG 300															
KG 400															
KG 500															
KG 700															
<p>1.921.200 > 80% / bzw. 1.694.160</p>	<p>Förderung wenn Sanierung mind. 80% des Richtwertes überschreitet (entspr. 1.694.160 EUR)</p>														

Ergänzender Hinweis:

Kosten BA II Verbindungsflure beachten – egal ob Sanierung oder Neubau! Kostenschätzung aus KIP-S rd. 766.000 EUR + Kosten für Grundleitungssanierung