Staatsstrafie 2249; Herrieden - Burgoberbach

Vereinbarung iiber die Anderung/den Umbau und den kiinftigen Unterhalt der beste-
henden Kreuzung mit der Gemeindeverbindungsstrafie (Rother Strafie) im Zuge der

St 2249 von Abschnitt 310 Station 0,795 bis Abschnitt 310 Station 1,004 zu einem Kreis-

verkehrsplatz

Vereinbarung

zwischen
dem Freistaat Bayern,
vertreten durch das Staatliche Bauamt Ansbach,

nachstehend — Stralenbauverwaltung — genannt

und

der Stadt Herrieden,
vertreten durch den 1. Biirgermeister, Herrn Alfons Brandl,

nachstehend — Stadt — genannt
tiber
die Anderung/den Umbau und den kiinftigen Unterhalt der bestehenden

Kreuzung mit der GemeindeverbindungsstraBe (Rother Strale) im Zuge

der StaatsstraBBe 2249 zu einem Kreisverkehrsplatz
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I. ALLGEMEINES
§1

Gegenstand der Vereinbarung

Die Stadt und die StraBenbauverwaltung kommen in Abstimmung mit der Firma Schiiller
Mbbelwerk KG tiberein, wegen der Betriebserweiterung der Firma Schiiller und zur Ver-
besserung der Verkehrsverhiltnisse, die bestehende Kreuzung der Staatsstrale 2249 mit
der GemeindeverbindungsstraBe (Rother StraBe) zu einem Kreisverkehr umzubauen. Im
Zuge der Mafinahme wird zudem der bestehende selbststindige (Baulast Stadt Herrieden)
Geh- und Radweg zwischen Herrieden und Rauenzell teilweise neu verlegt. Zukiinftig
bleibt dies auch ein selbststindiger Geh- und Radweg.

Art und Umfang der MaBnahme bestimmen sich nach den Planunterlagen der Stadt.
Die néohfolgend aufgefiihrten Anlagen sind Bestandteil dieser Vereinbarung;

- Anlage 1: Lageplan des Kreisverkehrs (M= 1: 500), Stand 01/2019

- Anlage 2: Abldsekostenberechnung vom 19.02.2019

- Anlage 3: Regelquerschnitt (M= 1:50), Stand 11/2018

- Anlage 4: Unterschriebene Kosteniibernahmeerklirung der Fa. Schiiller vom
29.01.2019

§2

Rechtliche Grundlagen dieser Vereinbarung

Das Bayerische Straflien- und Wegegesetz (BayStrWG) in der Fassung vom 20.12.2007
(GVBL. S. 958, BayRS 91-1-1), zuletzt gesndert durch das Gesetz zur Forderung des sta-
tionsbasierten Carsharing in Bayern vom 31. Juli 2018 (GVBI. 2018, Seite 672 ff).

Bestandteile dieser Vereinbarung sind ferner die sonst fiir die Strallenbauverwaltung
geltenden Vorschriften und Richtlinien; hierzu gehdren insbesondere auch:

1. Die Richtlinien tiber die Rechtsverhiltnisse an Kreuzungen und Einmiindungen von
Bundesfernstrafien und anderen 6ffentlichen StraBen (StraBen-Kreuzungsrichtlinien
-StraKR-) in der Fassung der Bekanntmachung durch Allg. Rundschreiben StraBen-
bau 02/2010 des Bundesministeriums fiir Verkehr, Bau und Stadtentwicklung vom
25.01.2010 (VKBI. 2010 S. 62), in Bayern eingefiihrt fiir Staats- und KreisstraBen mit
IMS vom 26.01.2012, Az. 1T B2-43251-001/09,

2. die Verordnung iiber Kreuzungsanlagen im Zuge von BundesfernstraBen (Bundes-
fernstraBenkreuzungsverordnung -FStrKrV-) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 26.06.1957 (BGBL. I S. 659) sinngemiB, geméB Verdffentlichung MABL. 1976
S. 440 Nr.2.2, gedndert mit Verdffentlichung MABI. 1982 S. 584 Nr. 29.1,

3. Die Ablosungsbetrige-Berechnungsverordnung (ABBV) in der jeweils geltenden
Fassung, verdffentlicht im BGBI. 12010, S. 856, in Verbindung mit den ABBV-
Richtlinien (einsehbar im Internet unter www.bmvbs.de), in Bayern eingeflihrt mit
Schreiben der Obersten Baubehrde vom 11.03.2013, Az. 11B2-4318.41-001/13.
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4. Die Zusétzlichen Technischen Vertragsbedingungen fiir die Ausfiihrung von Stra-
Benbauarbeiten in der jeweils geltenden und eingefiihrten Fassung.

§3
Beteiligte

Baulasttréger fiir die Staatsstrale 2249 ist der Freistaat Bayern, fiir die Gemeindeverbin-
dungsstrafien die Stadt Herrieden.
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§ 4

Durchfiihrung der Baumafinahme

Die Stadt ist fiir die gesamte Planung, Ausschreibung, Vergabe, Bauiiberwachung, Ab-
rechnung und Vertragsabwicklung der StraBenbauarbeiten im Kreuzungsbereich zustén-
dig, sowie fiir die Planung der Markierung, Wegweisung und Beschilderung.

Die StraBenbauverwaltung behlt sich vor, alle Arbeiten vor Ort zu iiberwachen und wei-
sungsbefugt zu agieren.

Die Stadt erfiillt die gesetzlichen Verpflichtungen entsprechend der Baustellenverord-
nung, erstellt einen Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan und stellt den erforderlichen
Koordinator.

Nach Beendigung der Bauarbeiten werden die Bauleistungen gemeinsam durch die Stra-
Benbauverwaltung und der Stadt abgenommen. Die Stadt iiberwacht die Fristen fiir Méin-
gelanspriiche und macht Méngelanspriiche gegen den Auftragnehmer geltend, und zwar
auch namens des Vereinbarungspartners.

Nach Ubergabe der Bauteile an StraBenbauverwaltung teilt diese der Stadt etwa auftre-
tende Méngel unverziiglich mit.

Der Grunderwerb wird vollstdndig durch die Stadt durchgefiihrt.

Die Stadt hat fuir den Kreisverkehr eine ausreichende Straenbeleuchtung und in diesem
Zusammenhang den notwendigen Stromanschluss herzustellen.

Die Durchfiihrung der notwendigen Anderungen oder Sicherungen von Versorgungs-
oder sonstigen Leitungen veranlasst die Stadt. Die Stadt hat auch alle Anderungen oder
Sicherungen von Versorgungs- und sonstigen Leitungen Dritter zu veranlassen, ggf.
macht sie gegen diese ihre Rechte geltend.

Die Benutzung von Stralengrundstiicken im Eigentum des Freistaates Bayern fiir Leitun-
gen der Stadt ist durch einen Stralenbenutzungsvertrag gesondert zu regeln.



4 Seite 4 von 6

(9) Fiir die Anderung der Kreuzung sind nach den Regeln der StraBenbautechnik insbesonde-
re auch folgende Aufwendungen erforderlich:

Aufstellung der erforderlichen Verkehrszeichen und der wegweisenden
Beschilderung
Aufbringen der Markierung

I. KOSTENVERTEILUNG

§5

Anderung der Kreuzung

(1) Da durch die Betriebserweiterung der Firma Schiiller die bestehende Gemeindeverbin-
dungsstrale nach Roth geschlossen werden muss, ist an anderer Stelle die bestehende
Strafle vom Veranlasser so auszubauen, dass sie dem regelméBigen Verkehrsbediirfnis
entspricht. Dies geschieht durch die Neuanlage des Kreisverkehrsplatzes. Somit ist fiir die
Kostenteilung der Artikel 14 Abs. 4 BayStrWG maligebend.

(2) Die Erstattung der Unterhaltungsmehraufwendungen richtet sich ebenfalls nach
Artikel 14 Abs. 4 BayStrWG. Die Kosten fiir die Unterhaltungsmehraufwendungen be-
laufen sich gemal der Ablosekostenberechnung (Anlage 2) auf ca. 183.000 €.

(3) Die geschitzten Gesamtkosten der BaumalBnahme betragen insgesamt ca. 968.000 €. Die
Firma Schiiller iibernimmt alle die mit dem Bau des Kreisverkehrs anfallenden Kosten.
Dies wurde bereits in einer von der Firma Schiiller unterschriebenen Kosteniibernahme-
erkldarung, die als Anlage 4 dieser Vereinbarung beigefiigt ist, geregelt.

Somit hat die StraBenbauverwaltung und die Stadt keinen Anteil an den Gesamtkosten zu
tragen.

§6

Kostenmasse

(1) Grunderwerbskosten

L

Unter die Grunderwerbskosten fallen alle Aufwendungen im Zusammenhang mit
dem Erwerb von Grundstiicken oder Rechten. Zu den Aufwendungen gehoren auch
Nebenentschadigungen, Entschédigungen fiir Rechte Dritter, Beurkundungsgebiih-
ren, Kosten flir Sachverstidndigengutachten und Vermessungskosten.

Den Grunderwerbskosten zuzurechnen ist der Verkehrswert der schon im Eigentum
der Beteiligten stehenden Grundstiicke, soweit sie nicht schon Teil der StraBe sind.
Von den Grunderwerbskosten abzuziehen ist der Erlos aus der VerduBerung oder der
Verkehrswert der flir die Kreuzung nicht oder nicht mehr benétigten Grundstiicke.
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(2) Baukosten

1. Unter die Baukosten fallen die Aufwendungen der Kreuzungsénderung wie Freima-
chen des Baugelidndes, Entschédigungen fiir Flur- und Aufwuchsschidden, Baugrund-
untersuchungen, bodenkundliche und landschaftliche Beratungen, Modelle, Erdbau,
Deckenbauarbeiten, Entwésserung, Bepflanzung, Beseitigung nicht mehr benétigter
Anlagen, Verkehrszeichen und —einrichtungen, Aufrechterhaltung des Verkehrs und
Verkehrsumleitungen einschlieBlich Behelfsampeln.

2. Die Kostentragung fiir Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen richtet sich nach
§ 5b StVG, die erstmalige Beschaffung und Aufstellung wird gemaB Kostenteilung
nach § 5 dieser Vereinbarung aufgeteilt.

§7

Verwaltungskosten

entfallt

§8
Abrechnung und Zahiung

entfillt

III. SONSTIGE REGELUNGEN

§9

Baulast, Unterhaltung und Eigentum nach Fertigstellung

(1) Die Stralenbaulast, Unterhalt und Eigentum an den fertig gestellten Straenteilen richtet
sich nach den gesetzlichen Bestimmungen (Art. 53 und 33 BayStrWG).

Insbesondere gilt derzeit:

Die Straenbauverwaltung hat die Baulast, die Unterhaltung, das Eigentum, die Verwal-
tungszustindigkeit, die Verkehrssicherungspflicht und den Winterdienst fiir die Staats-
straBe 2249 in ihrer Fahrbahnbreite sowie die Kreisfahrbahn des Kreisverkehrs.

Sie ist fur die Unterhaltung der kreuzungsbedingten Verkehrszeichen, —einrichtungen und
—anlagen auch im Zuge der GemeindeverbindungsstraBe (Rother Strale) zusténdig.

(2) Die Stadt hat die Baulast, die Unterhaltung, das Eigentum, die Verwaltungszustidndigkeit,
die Verkehrssicherungspflicht und den Winterdienst fiir die Gemeindeverbindungsstralien
ab der durchgehenden Fahrbahn der Staatsstrafie 2249, des bestehenden bzw. in Teilen
neu erstellten selbststdndigen Geh- und Radweges von Herrieden nach Rauenzell und fiir
die Beleuchtung des neuen Kreisverkehrs.
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(3) Eine iiber die normale Rasenansaat in der Innenfldche der Kreisverkehrsanlage hinausge-
hende Bepflanzung und Gestaltung ist vorab mit der Stralenbauverwaltung abzustimmen.
Hierfiir ist der Abschluss eines Nutzungsvertrages erforderlich. Eine Gestaltung in Form
von festen Hindernissen oder anderen groBeren Objekten ist unzuléssig.

(4) Nach Fertigstellung der Baumafinahme oder abgeschlossener Teile davon, iibergibt die
Stadt die Straenteile, die in der Baulast der Stralenbauverwaltung liegen, an die Stra-
Benbauverwaltung.

(5) Ein Ausgleich des verénderten Unterhaltungsmehraufwandes erfolgt gemaf3 Artikel 14
Abs. 4 BayStrWG. Die Kosten betragen gemdfl Abloseberechnung ca. 183.000 €. Der Be-
trag wird vor dem Bau des Kreisverkehrs auf Anforderung der StraBenbauverwaltung
durch die Firma Schiiller fillig. Die Ubernahme dieser Kosten wurde bereits durch die
unterschriebene Kosteniibernahmeerkldrung der Firma Schiiller (Anlage 4) geregelt.

§10

Ausfertisungen

Die Vereinbarung wird flinffach gleichlautend gefertigt. Davon zweifach fiir die Stadt und
dreifach fiir die StraBenbauverwaltung.

§11
Schriftform

Anderungen und Ergéinzungen zu dieser Vereinbarung bediirfen der Schriftform.

Der Stadtrat hat der Vereinbarung am / 3 . (75 . Z W f zugestimmt.

Fiir die Stadl: Fiir die Strafflenbauverwaltung:
- i 0
Ansbach, 2)\”‘ﬁ) ......

Staa‘t~liches Bauamt Ansbach
[\

.....................................

: Schmidt
Erster Burgermeister Leitender Baudirektor




Staatliches Bauamt Ansbach

BaumaRnahme: St 2249; Kreisverkehr zwischen Herrieden und Rauenzell

Kostenilibernahmeerkldrung

Wir, die Firma Schller Mébelwerk KG verpflichten uns, die anfallenden Kosten
fur die Errichtung des o. g. Kreisverkehrs fiir folgende Positionen

- Baukosten

- Grunderwerhskosten

- Ausgleichs- und Ersatzmafnahmen

- Ausstattung (Markierung und Beschilderung)

- Beleuchtung

- Verwaltungskosten

- Mehrkosten fiir die Unterhaltung (Ablésekosten)

vollstédndig zu tbernehmen bzw. zu zahlen.

Die Abldsekosten sind bereits vor Baubeginn des Kreisverkehrs an das Staatliche
Bauamt zu zahlen.

ort, Datum ., .
Herrieden, 23 @1.2043

Unterschrift(en)

Af\rf{lage 4 r




