

Kostenaufstellung - AV Technik Grund- und Mittelschule Ebersberg																					
Standort	Position	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	1.10	1.12	1.13	1.14	1.15	1.16	1.17	1.18	1.19	2.1.1	2.1.2
	Produkt ----- Raum	Touchdisplay Typ I inkl. pädag. Software	Display Non Touch inkl. Wandhalterung	Pylonen- System Typ I	HDBaseT CAT Extender Set	Mediensteuerung	Screen Mirroring	Wacom Display inkl. ergonomischer Arm	Netzeinschalt- gerät	Steckdose nleiste	USB Extender Set	Demontage Typ I AV Komponente n Samsung Monitor inkl. Wand- halterung	Demontage Typ II Tafelsystem , Pylonen- systeme	Kabel- kanal	Tritt- Kanal (Alu)	CAT Kabel	HDMI Kabel	Steuer- Leitung	Signal Schnitt- stelle AV	Medien-Tisch Höhenverstellbar mit Technikfach inkl. Beistelltisch	Beistelltisch rollbar, mech. Höhenverstellung
Mittelschule	Einzelpreis	4.000,00 €	3.100,00 €	1.500,00 €	1.925,00 €	1.150,00 €	550,00 €	1.650,00 €	270,00 €	20,00 €	100,00 €	75,00 €	200,00 €	25,00 €	50,00 €	2,80 €	9,50 €	3,50 €	190,00 €	3.200,00 €	0,00 €
Balde- straße	BA01	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			55	5	5		1	1
	BA02	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			55	5	5		1	1
	BA11	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			55	5	5		1	1
	BA12	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			55	5	5		1	1
	BA13	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			55	5	5		1	1
	BA21	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			55	5	5		1	1
	BA22	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			55	5	5		1	1
	BA23	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			55	5	5		1	1
	BA31	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			55	5	5		1	1
	BA32	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			55	5	5		1	1
	BA33	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			55	5	5		1	1
	BN08	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			55	5	5		1	1
	BN10	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			55	5	5		1	1
	BN11	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			55	5	5		1	1
	BN12	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			55	5	5		1	1
	BN13	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			55	5	5		1	1
	BN14	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			55	5	5		1	1
	BN15	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			55	5	5		1	1
	BN17	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			55	5	5		1	1
	Aula		1																		
	BN18																				
	BN21	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			55	5	5		1	1
	BN22	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			55	5	5		1	1
	BN23	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			55	5	5		1	1
	BN24	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			55	5	5		1	1
	BN25	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			55	5	5		1	1
	BN26	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			55	5	5		1	1
	BN27	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			55	5	5		1	1
	BN28	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			55	5	5		1	1
	BN29																				
	BN211	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			55	5	5		1	1
	BN214	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			55	5	5		1	1
	BN213	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			55	5	5		1	1
	BN210	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			55	5	5		1	1
	BN212	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			55	5	5		1	1
	BN222	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			55	5	5		1	1
	BS226	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			55	5	5		1	1
	BS227	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			55	5	5		1	1
	BS228	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			55	5	5		1	1
	BS229	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			55	5	5		1	1
	BN221																				
	BN217																				
Zwischensumme pro Position	Menge pro Position	37	1	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	0	0	2035	185	185	0	37	37
	Summe pro Position	148.000,00 €	3.100,00 €	55.500,00 €	71.225,00 €	42.550,00 €	20.350,00 €	61.050,00 €	9.990,00 €	740,00 €	3.700,00 €	2.775,00 €	7.400,00 €	0,00 €	0,00 €	5.698,00 €	1.757,50 €	647,50 €	0,00 €	118.400,00 €	0,00 €
Flossmannstraße	U03																				
	Mensa		1																		
	F11	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			55	5	5		1	1
	F12	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			55	5	5		1	1
	F14	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			55	5	5		1	1
	F15	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			55	5	5		1	1
	F16	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			55	5	5		1	1
	F21	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			55	5	5		1	1
	F22	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			55	5	5		1	1
	F23	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			55	5	5		1	1
	F24	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			55	5	5		1	1
	F25	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			55	5	5		1	1
	F26	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			55	5	5		1	1
Zwischensumme pro Position	Menge pro Position	11	1	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	0	0	605	55	55	0	11	11
	Summe pro Position	44.000,00 €	3.100,00 €	16.500,00 €	21.175,00 €	12.650,00 €	6.050,00 €	18.150,00 €	2.970,00 €	220,00 €	1.100,00 €	825,00 €	2.200,00 €	0,00 €	0,00 €	1.694,00 €	522,50 €	192,50 €	0,00 €	35.200,00 €	0,00 €
Gesamtsumme Positionen	Gesamtmenge	48	2	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	0	0	2640	240	240	0	48	48
	Gesamtsumme Positionen netto	192.000,00 €	6.200,00 €	72.000,00 €	92.400,00 €	55.200,00 €	26.400,00 €	79.200,00 €	12.960,00 €	960,00 €	4.800,00 €	3.600,00 €	9.600,00 €	0,00 €	0,00 €	7.392,00 €	2.280,00 €	840,00 €	0,00 €	153.600,00 €	0,00 €

Kostenzusammenfassung			
Mittelschule Baldestraße			
AV-Technik	Zwischensumme netto	434.483,00 €	
	Zwischensumme brutto	517.034,77 €	
AV-Möbel	STEP 1 - Medientisch		STEP 2 - Beistelltisch
	Zwischensumme netto	118.400,00 €	0,00 €
	Zwischensumme brutto	140.896,00 €	0,00 €

Grundschule Flosmannstraße			
AV-Technik	Zwischensumme netto	131.349,00 €	
	Zwischensumme brutto	156.305,31 €	
AV-Möbel	STEP 1 - Medientisch		STEP 2
	Zwischensumme netto	35.200,00 €	0,00 €
	Zwischensumme brutto	41.888,00 €	0,00 €

Gesamtkosten nach Losen für Grund- und Mittelschule			
AV-Technik	Gesamt netto	565.832,00 €	
	Gesamt brutto	673.340,08 €	
AV-Möbel	STEP 1 - Medientisch		STEP 2
	Gesamt netto	153.600,00 €	0,00 €
	Gesamt brutto	182.784,00 €	0,00 €

Gesamtkosten für Grund- und Mittelschule			
		STEP 1 - Medientisch	STEP 2
Netto		719.432,00 €	0,00 €
Brutto		856.124,08 €	0,00 €

Kostenschätzung Consulting	
Erstellung technisches Leistungsverzeichnis, Preisblatt Abrechnung nach tatsächlichem Aufwand	6.000,00 €
Durchführung EU Vergabe AV Technik	11.500,00 €
Durchführung nach UVgO Möbel	4.000,00 €
Projektmanagement ca. 15x Reisekosten á 125,- €	1.800,00 €
Projektmanagement ca. 60 Std á 125,- €	7.200,00 €
Projektleitung ca. 6 Std á 150,- €	900,00 €
Netto	31.400,00 €
Brutto	37.366,00 €

Aufstellung berechnete Kosten Beratungstätigkeit	
Zeitraum 09.11.2021 - 27.06.2023	30.917,88 €