

HHSt.:6300.9411			Aphaltierungsprogramm 2020					
lfd Nr.	Kennziffer	<u>Straße</u>	<u>Tätigkeit</u>	<u>Größe</u>	<u>Einheit</u>	<u>EP netto</u>	<u>GP netto</u>	<u>GP brutto</u>
		Gesamtausgaben Asphaltierungsarbeiten Stadt Herrieden 2020					<b>207.172,50 €</b>	<b>246.535,28 €</b>
1	1	Flurweg Brünst Richtung Stadel	Bankette freilegen/Asphalt fräsen/profilieren/asphaltieren/ Bankette andecken	3.000,00	m²	17,25 €	51.750,00 €	<u><b>61.582,50 €</b></u>
2	1	Flurweg Neunstetten Heilig-Dreifaltigkeit	Bankette freilegen/Asphalt fräsen/profilieren/asphaltieren/ Bankette andecken	1.500,00	m²	17,25 €	25.875,00 €	<u><b>30.791,25 €</b></u>
3	9	Neunstetten Flurweg Bahndamm zur GIMA	einfache Oberflächenbehandlung doppelte Splitteinstreuung	450,00	m²	5,75 €	2.587,50 €	<u><b>3.079,13 €</b></u>
4	10	Flur- Waldweg Stadel - Elbersroth	doppelte Oberflächenbehandlung	2.800,00	m²	8,63 €	24.150,00 €	<u><b>28.738,50 €</b></u>
5	5	Elbersroth - Binzenkapelle <i>Ausführung siehe Seite 2</i>	fräsen / planierung / doppelte Oberflächen behandlung	3.300,00	m²	13,23 €	43.642,50 €	<u><b>51.934,58 €</b></u>
6	1	Brünst Radweg Richtung Leibelbach	Bankette freilegen/Asphalt fräsen/profilieren/asphaltieren/ Bankette andecken	675,00	m²	17,25 €	11.643,75 €	<u><b>13.856,06 €</b></u>
7	1	Radweg Leutenbuch Hundeplatz bis Bahndamm Leutenbuch	Bankette freilegen/Asphalt fräsen/profilieren/asphaltieren/ Bankette andecken	1.500,00	m²	17,25 €	25.875,00 €	<u><b>30.791,25 €</b></u>
8	2	Verbindung Nürnberger Str. Richtung Friedhof (Bergwirt)	Asphalt fräsen/Schadstellen fräsen/Asphaltbewehrung/ asphaltieren	450,00	m²	32,78 €	14.748,75 €	<u><b>17.551,01 €</b></u>
9	11	Allgemeine Positionen für Asphaltierungs- arbeiten 2020		8,00	St	862,50 €	6.900,00 €	<u><b>8.211,00 €</b></u>

HHSt.:6300.9411		Aphaltierungsprogramm 2020						
lfd Nr.	Kennziffer	<u>Straße</u>	<u>Tätigkeit</u>	<u>Größe</u>	Einheit	EP netto	<u>GP</u> <u>netto</u>	<u>GP</u> <u>brutto</u>
zu Pos. 6 <u>Gemeindestraße von der Binzenkapelle bis zum Kräuterlehrgarten Richtung Elbersroth</u>								
Vorabmaßnahme: im Bereich der Schadstellung (Bankett) mit dem Bagger (Bauhof) vorab feststellen, welche dicke und in welcher Tiefe die Wurzeln den Schaden verursacht haben Anschließend kann man im Bankettbereich einen Graben ziehen, die Wurzeln kappen und anschließend den Graben wieder verfüllen.  Zur Behebung der Überhöhungen wurde mit Herrn Schneeberger folgende Ausführung als am Sinnvollsten errachtet und zur Behebung der Straßenschäden vorgeschlagen:  gesamte Wegsträcke fräsen, planieren und verdichten anschließend doppelte Oberflächenbehandlung  Hier könnte man dann kontrollieren und beobachten, ob die Schadstellen sich weiter ausdehnen bzw. Überhöhungen wieder auftreten werden. (Einfachere Reparaturarbeit durch den Bauhof)								

Pos. 9 Flurweg Richtung Stadel wurde zurückgestellt.

Nürnbergger Straße bei Beckenbauer wurde aus dem Asphaltierungsprogramm 2020 herausgenommen.  
wird durch den Bauhof 2019 noch ausgeführt (Abrechnung mit Asphaltierungsprogramm 2019)