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Gesamtausgaben Asphaltierungsarbeiten Stadt Herrieden 2020 207.172,50 € 246.535,28 €

1 1
Flurweg Brünst Richtung 

Stadel

Bankette freilegen/Asphalt 

fräsen/profilieren/asphaltieren/ 

Bankette andecken

3.000,00 m² 17,25 € 51.750,00 € 61.582,50 €

2 1
Flurweg Neunstetten 

Heilig-Dreifaltigkeit

Bankette freilegen/Asphalt 

fräsen/profilieren/asphaltieren/ 

Bankette andecken

1.500,00 m² 17,25 € 25.875,00 € 30.791,25 €

3 9
Neunstetten Flurweg 

Bahndamm zur GIMA

einfache 

Oberflächenbehandlung 

doppelte Splitteinstreuung

450,00 m² 5,75 € 2.587,50 € 3.079,13 €

4 10
Flur- Waldweg Stadel - 

Elbersroth

doppelte 

Oberflächenbehandlung
2.800,00 m² 8,63 € 24.150,00 € 28.738,50 €

5 5

Elbersroth - 

Binzenkapelle

Ausführung siehe Seite 2

fräsen / planierung / doppelte 

Oberflächen behandlung
3.300,00 m² 13,23 € 43.642,50 € 51.934,58 €

6 1
Brünst Radweg Richtung 

Leibelbach

Bankette freilegen/Asphalt 

fräsen/profilieren/asphaltieren/ 

Bankette andecken

675,00 m² 17,25 € 11.643,75 € 13.856,06 €

7 1

Radweg Leutenbuch 

Hundeplatz bis 

Bahndamm Leutenbuch

Bankette freilegen/Asphalt 

fräsen/profilieren/asphaltieren/ 

Bankette andecken

1.500,00 m² 17,25 € 25.875,00 € 30.791,25 €

8 2

Verbindung Nürnberger 

Str. Richtung Friedhof 

(Bergwirt)

Asphalt fräsen/Schadstellen 

fräsen/Asphaltbewehrung/ 

asphaltieren

450,00 m² 32,78 € 14.748,75 € 17.551,01 €

9 11

Allgemeine Positionen 

für Asphaltierungs-

arbeiten 2020

8,00 St 862,50 € 6.900,00 € 8.211,00 €
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HHSt.:6300.9411 Aphaltierungsprogramm 2020

zu Pos. 6  Gemeindestraße von der Binzenkapelle bis zum Kräuterlehrgarten Richtung Elbersroth

Vorabmaßnahme:

im Bereich der Schadstellung (Bankett) mit dem Bagger (Bauhof) vorab feststellen, welche dicke und in welcher

Tiefe die Wurzeln den Schaden verursacht haben

Anschließend kann man im Bankettbereich einen Graben ziehen, die Wurzeln kappen und anschließend

den Graben wieder verfüllen.

Zur Behebung der Überhöhungen wurde mit Herrn Schneeberger folgende Ausführung als am Sinnvollsten 

errachtet und zur Behebung der Straßenschäden vorgeschlagen:

gesamte Wegsträcke fräsen, planieren und verdichten anschließend doppelte Oberflächenbehandlung

Hier könnte man dann kontrollieren und beobachten, ob die Schadstellen sich weiter ausdehnen bzw. 

Überhöhungen wieder auftreten werden. (Einfachere Reparaturarbeite durch den Bauhof)

Pos. 9 Flurweg Richtung Stadel wurde zurückgestellt.

Nürnberger Straße bei Beckenbauer wurde aus dem Asphaltierungsprogramm 2020 herausgenommen.

wird durch den Bauhof 2019 noch ausgeführt (Abrechnung mit Asphaltierungsprogramm 2019)
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